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1 SPLOŠNI PODATKI O NAMERAVANIH POSEGIH 
 

Zahtevnost objekta  / 
Za agromelioracijska dela ne velja Gradbeni zakon, saj 
zakon v 3. odstavku 1. člena navaja, da se določbe tega 
zakona ne uporabljajo za graditev objektov, ki pomenijo 
agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska 
zemljišča. 

Vrsta objekta Agromelioracijska dela po Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih 

Navedba prostorskega 
akta 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trnovska 
vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 4/2013); 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik 
(Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 13/2011, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 43/2016, 28/2018, 45/2018, 59/2018) 
 

Lokacija objekta Občini: Trnovska Vas in Destrnik 
Katastrski občini: 
• 350 – Ločič  
• 351 – Svetinci  

Seznam zemljišč z 
nameravano gradnjo 

k.o. 350 – Ločič: 259/2, 261/1, 262, 263, 264/1, 265/1, 
266/1, 271/4, 271/5, 272/2, 273, 274, 275/2, 276/2, 278, 
279/2, 416/4, 419/2, 423/2, 423/3, 424/1, 426, 427/1, 
427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 427/7, 428/1, 428/2, 
428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 428/7, 429/1, 429/2, 429/3, 
429/4, 429/5, 429/6, 429/7, 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 
430/5, 430/6, 430/7, 431/1, 431/2, 431/3, 431/4, 431/5, 
431/6, 431/7, 432, 433, 434, 435, 436,  437, 438, 439, 440, 
441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448, 449/1, 
450/1, 451/1, 452/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 
458/1, 459/1, 460, 461, 462, 548, 549; 
 k.o. 351 – Svetinci: 710/2, 711, 713/1, 714, 715, 716, 717, 
718/1, 718/2, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 
729, 730, 736/2, 737/2, 783/3, 784/2, 784/3, 786/3, 
786/4, 787/3, 787/4, 838/4, 839/3, 848. 

Navedba soglasij in 
soglasij za priključitev 

Soglasja so navedena in priložena pod poglavjem 2. 
Dokazila in druga potrdila 
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2 DOKAZILA 
 
Za izvedbo agromelioracijskih del so bile pridobljene lokacijske informacije: 

• Občine Trnovska vas št.: 3501-13/2023, 3501-14/2023, 3501-15/2023, 3501-16/2023, 
3501-17/2023, 3501-18/2023, 3501-19/2023, 3501-20/2023, 3501-21/2023,  

• SOU Ptuj za območje občine Destrnik št.: 3501- 454/2023 – 2 (5009). 
 
Lokacijske informacije so priložene na koncu projekta. 
 
 
Strokovna mnenja, soglasja, obvestila ipd. 
 

 Mnenje / soglasje/ projektni pogoji 

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 
20, 2000 Maribor (zrsvn.oemb@zrsvn.si) 

Strokovno mnenje št. 3562-1375/2022-2 z 
dne 10. 11. 2022 

PP PVO: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si) 

Sklep o zavržbi št. 34531-167/2022-2550-4 z 
dne 16. 6. 2022  

Telekomunikacijski vodi: Telekom Slovenije, Dostopovna 
omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 
38, 2000 Maribor  

Mnenje št. 110193 – MB/3339-IV z dne 14. 6. 
2022 

Področje voda: Direkcija RS za vode, Sektor območja 
Drave, Krekova 17, 2000 Maribor (gp.drsv-mb@gov.si) 

Dopis 35506-1667/2022-2 z dne 18. 7. 2022 in 
Vodno soglasje št. 35507-1695-03-AL z dne 

20. 2. 2023 (za zasaditve) 
 
Dokazila so priložena na koncu projekta. 
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3 TEHNIČNO POROČILO   
 
SPLOŠNO 
 
Na komasacijskem območju Ločič - Gmajna  se izvaja komasacija kmetijskih zemljišč, kateri sledi 
izvedba agromelioracijskih del za zagotovitev optimalnega funkcioniranja novega parcelnega 
stanja na območju komasacije.  
 
Komasacija se izvaja z namenom racionalizacije ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje, ter 
zaradi rešitve obstoječega neskladja med zemljiško-katastrskim in lastniškim stanjem v primerjavi 
s stanjem koriščenja zemljišč v naravi. Nove parcele je potrebno oblikovati v zaključene in 
smiselne celote, izhajajoč iz obstoječega stanja v naravi in z upoštevanjem optimalnih zahtev 
uporabe sodobne kmetijske mehanizacije. Novo nastalim parcelam so zagotovljeni dostopi. Zato 
se ureja obstoječo poljsko pot  vključno z ureditvijo dodatnih prepustov za dostop do 
obdelovalnih površin. 
 
Komasacijsko območje Ločič - Gmajna zajema skupno 59,08 ha kmetijskih površin, po izvedbi 
parcelacij na obodu pa cca 56,81 ha površin, ki se nahajajo v delih katastrskih občin 350 – Ločič 
in 351 – Svetinci. 

            Prikaz komasacijskega območja Ločič-Gmajna in mej katastrskih občin na DOF 2019.  
 (VIR: DOF, meje k.o. - Geodetska uprava RS, meja komasacijskega območja – Predlog idejne 

zasnove) 
 

Na komasacijskem območju Ločič - Gmajna v dejanskem stanju v naravi prevladujejo njivske 
površine (91 %), sledijo trajni travniki (6 %). Gre torej za poljedelsko območje. 
 
S komasacijo se bo spremenila oblika in površine parcel – parcelno stanje se bo prilagodilo glede 
na obstoječe stanje obdelovalnih zemljišč v naravi. Smeri obdelave kmetijskih zemljišč po 
izvedeni komasaciji bodo enake pretežni smeri obstoječe obdelave, torej se podoba krajine v tem 
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smislu ne bo bistveno spremenila. Rešilo se bo obstoječa neskladja med zemljiško-katastrskim in 
lastniškim stanjem v primerjavi s stanjem koriščenja zemljišč v naravi. 
 
Na območju komasacije Ločič - Gmajna so vzpostavljeni določeni varstveni režimi, omejitve.  
 
Območje komasacije na južnem delu sega v vodovarstveno območje  - 3. varstveni režim. 
Območje komasacije glede na Opozorilno karto poplav posega na območje redkih in zelo redkih 
poplav. Vzhodno od komasacijskega območja teče reka Pesnica, ki je vodotok 1. reda, vendar s 
komasacijo ne posegamo v njeno priobalno zemljišče. Čez območje komasacije poteka nekaj 
melioracijskih jarkov in razbremenilnih  kanalov, ki razmejujejo večje njivske površine. 
Komasacijsko območje na zahodnem delu, glede na Opozorilno karto erozije, posega na območje, 
kjer veljajo zahtevni zaščitni ukrepi.  
 
S komasacijskim območjem le na severu posegamo v varovalni pas omrežja elektronskih 
komunikacij, ki je v upravljanju Telekom Slovenije d.d. Glede na podatke gospodarske javne 
infrastrukture (GJI) čez komasacijsko območje ne potekajo kategorizirane občinske ali državne 
ceste, prav tako pa s komasacijskim območjem ne posegamo v njihov varovani pas. Prav tako čez 
komasacijsko območje ne potekajo daljnovodi, plinovod, vodovodno ali kanalizacijsko omrežje. 
 
 
OPIS PREDVIDENE AGROMELIORACIJE  
 
Za optimalno funkcioniranje zemljišč na območju komasacije je potrebno izvesti tudi določena 
agromelioracijska dela, zato bo uvedena tudi agromelioracija.  Agromelioracije v splošnem 
obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop 
na kmetijsko zemljišče. Agromelioracije  ureja zakon o kmetijskih zemljiščih. Za urejanje poljskih 
poti in druga agromelioracijska dela ne velja Gradbeni zakon ter njegov podzakonski akt Uredba 
o razvrščanju objektov, saj v 3. odstavku 1. člena gradbenega zakona piše, da se določbe tega 
zakona ne uporabljajo za graditev objektov, ki pomenijo agromelioracijo v skladu s predpisi, ki 
urejajo kmetijska zemljišča. Za agromelioracije torej ni potrebno pridobiti gradbenega 
dovoljenja, potrebno pa je (za zahtevne agromelioracije) pridobiti odločbo ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, da je uvedena agromelioracija. 
 
V sklopu agromelioracijskih del na obravnavanem območju se bo uredila obstoječa poljska pot, 
ki poteka čez območje v smeri sever- jug. Ob njej sta obstoječa obcestna jarka in čez njiju se bo 
uredilo tudi dodatne prepuste za potrebe dostopa do obdelovalnih zemljišč. Obcestna jarka, ki 
sta delno zamuljena, se bo očistilo. Odtisnjen material iz jarkov  se odpelje na deponijo izven 
območja komasacije, ki bo določena naknadno ob izbiri izvajalca del. 
 
Z agromelioracijskimi deli se ne bo spreminjalo samega obsega kmetijske obdelave, niti ne načina 
kmetijske obdelave.  
 
Za ureditev poljskih poti se uporabi gramoz, ki se dovaža direktno iz gramoznice. Uporaba 
odpadnega gradbenega materiala je prepovedna.  Začasne deponije materiala niso predvidene. 
Odvažanja humusa izven komasacijskega oz. agromelioracijskega območja ne bo. 
 
Pri izvedbi agromelioracijskih del je potrebno uporabiti primerno mehanizacijo (bager, greder, 
valjar), ki mora biti tehnično brezhibna. Dela je potrebno izvajati v suhih vremenskih razmerah. 
Pri izvedbi del je potrebno paziti, da se ne povzroči škode na kmetijskih površinah. 
 
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tudi pridobljena mnenja, soglasja oz. dovoljenja, ki so 
priloženi.  
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Natančna lokacija agromelioracijskih del se mora uskladiti z mejami novih parcel, ki bodo 
določene v komasacijskem postopku. Uskladitev projekta izvedbe agromelioracijskih del  z 
mejami parcel  se bo določila na osnovi predloga nove razdelitve zemljišč  po izvedeni 
komasaciji.   
 
Novo določene meje parcel so osnova za določitev zakoličbenih elementov, zato je pred 
pričetkom del izvajalec gradbenih del obvezno dolžan pri izvajalcu komasacije naročiti  
ustrezno zakoličbo projektiranih  posegov ter pri izvajanju del ohraniti mejna znamenja.  
 
 
PODROBNEJŠI OPIS PREDVIDENIH AGROMELIORACIJSKIH DEL  
 
Pri podrobnejšem opisu agromelioracijskih del in popisu del in količin se je izhajalo iz Predloga 
idejne zasnove ureditve komasacijskega območja (GZC, d.o.o., junij 2022, dopolnitev oktober 
2022). Predvidena agromelioracijska dela se s tem projektom podrobneje opredeli in popiše dela 
ter količine potrebne za izvedbo.  
 
 
V preglednici spodaj so pregledno predstavljena načrtovana agromelioracijska dela s količinami: 
 

Opis agromelioracijskih del dolžina (m) površina (m2) 

Ureditev obstoječe poljske poti v širini 4 m (z urejanjem 
obstoječega obcestnega jarka v profilu - obojestransko in 
ureditev prepustov) 

854 3.416 

 
 
Za navedena agromelioracijska dela je bila izdana Odločba o uvedbi agromelioracije št. 3313-
125/2022/10 z dne 7. 12. 2022, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Agromelioracijska dela se izvede na naslednjih parcelah: 
 

katastrska občina parcele  

350 - LOČIČ 423/3, 424/1, 426, 427/1, 548 

351 - SVETINCI 713/1, 714, 848 

 
 
Ureditev obstoječe poljske poti širine 4 m 
 
Ureditev obstoječe poljske poti UOP-1 je predvidena v skupni dolžini 854 m.  Na poljski poti UOP-
1 se bo uredil zgolj zgornji ustroj poti, v obstoječi širini – to je 4 m. Na njej se bo izvedlo 
grederiranje in nato se bo vozišče posipalo s finejšim peskom v debelini 5 cm (lokalno se zapolni 
tudi morebitne obstoječe luknje v vozišču). Obstoječa pot je v nivoju terena in tudi po ureditvi 
bo ostalo enako.  Ob obstoječi poljski poti sta na vsaki strani obcestna jarka, ki sta delno 
zamuljena in se načrtuje njuno čiščenje, profiliranje. Odtisnjen material se odpelje na deponijo 
izven območja komasacije, ki bo določena naknadno ob izbiri izvajalca del. Za dostop do 
kmetijskih površin preko omenjenih obcestnih jarkov se vgradi prepuste (glede na potrebe 
novega parcelnega stanja). 
 
Za obstoječo poljsko pot bo v postopku komasacije odmerjena svoja zemljiška parcela. 
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DELA: 
 

- Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo 
izven komasacijskega območja, 

- Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, 

- Profiliranje jarkov v širini povpr. 1,5 m, obstoječi obcestni jarek v obstoječi 
širini, odvoz  materiala na deponijo izven komasacijskega območja, 

- Dobava in vgrajevanje betonskega prepusta na označenih lokacijah. 
 
 
 
PODROBNEJŠI OPIS NAČRTOVANIH ZASADITEV  
 
Skladno z veljavnim prostorskim aktom se morajo  agrarne operacije izvesti na okolju prijazen 
način, tako da se med kmetijskimi zemljišči ohranjajo, na novo vzpostavljajo omejki, živice, 
posamezna drevesa, gozdni otoki in vegetacijski pasovi ob vodnih telesih in vodna telesa. Zato so 
bile že v sklopu  Predloga idejne zasnove ureditve komasacijskega območja (GZC, d.o.o., junij 
2022, dopolnitev oktober 2022) načrtovane zasaditve. K dopolnjenem projektu je bilo 
pridobljeno strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave iz katerega izhaja, da je načrtovana 
ureditev območja z naravovarstvenega vidika sprejemljiva. Prav tako je Zasaditve odobril DRSV. 
 
Zasaditve se izvede na naslednjih parcelah: 
 

katastrska občina parcele  

350 - LOČIČ 423/3, 424/1, 426, 427/1, 548 

351 - SVETINCI 713/1, 714, 848 

 
Na območju komasacije je načrtovana zasaditev najmanj 11 posamičnih dreves na označenih 
lokacijah (priloženi prečni profili zasaditve) in linijska  zasaditev grmovne zarasti v dolžini cca 
870m na več lokacijah (oznake ZG-1, ZG-2, ZG-3, ZG-4 in ZG-5).  
  
Za zasaditev posameznih dreves se zagotovi sadike avtohtonih drevesnih vrst, kot so npr. divja 
češnja, jelša, črni ali beli topol, bela vrba,...  
 
Za linijsko zasaditev grmovnic se zagotovi sadike avtohtonih grmovnih vrst kot npr. bezeg, črni 
trn, glog, krhlinka, navadna trdoleska. Sadike se zasadi 1,5m narazen.  
 
Zasaditve se izvede skladno s priloženimi prečnimi profili zasaditev. Zasaditve se naj izvede v 
jeseni. 
 

DELA: 
 

- nabava sadik dreves in grmov avtohtonih vrst 
- izkop lukenj za posamična drevesa 
- sadnja sadik dreves, vključno z nabava, dobavo in 

postavitvijo kolov za oporo  ter nabavo, dobavo in 
namestitvijo zaščitnih mrež (tulcev) na sadike dreves 

- priprava tal  - izdelava vrste z enobrazdnim plugom za 
linijsko zasaditev grmovnic 

- sadnja sadik grmov 
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4 RISBE 
 

    4.0 Pregledna karta na DOF-u 

    4.1 Grafični prikaz ureditve agromelioracijskega območja 

    4.2.1 Prečni profili – ureditev obstoječe poljske poti 

    4.2.2 Prečni profili – zasaditev 
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4.0 Pregledna karta na DOF 
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5 Projektantski popis del s predizmerami in aproksimativnim 
predračunom 

_ 
UREDITEV OBSTOJEČE POLJSKE POTI - UOP- 1 

_        
_        

_  
dolžina 
poti:  854 m   

_  širina poti:  4,0 m   
_        
_        
2.2.1.2.1.7. Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo 
_        
_        
_  količina:  3416,0 m2   
_        
_        
_        
2.2.1.2.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega peska debeline 5 cm, 

ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. 
      

_       
_  količina:  3.416,0 m2   
_        
_        
_        
_        
_        
2.2.1.2.1.15. Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno od naklona terena. 

Zagotovljen mora biti minimalen padec 
      

       

  
širina 
zgoraj: 1,3 m   

 

  
širina 
spodaj: 0,5 m   

 

  globina:  0,6 m   
  dolžina  1593 m   
  količina:  860,22 m3   
        
        
        

        
_        
2.2.1.2.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta       

_  količina: 
11 x 8 m 
= 88,0 m    

_   2 x 2 m = 4,0 m    
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IZVEDBA ZASADITEV 
 

 
Z.1. nabava sadik dreves 

80-100 cm  
količina: 11 kos  

     
  

  
    

Z.1.1. izkop lukenj za 
posamična drevesa  

    
     

        
Z.1.2. sadnja sadik dreves           

  
  

    
Z.1.3. nabava in dobava 

kolov za oporo - 
dolžina do 150cm, 
premer min cca 3-
5cm  

količina: 11 kos  

     
  

  
    

Z.1.4. zaščitna mreža za 
drevesa (tulec)  

količina: 11 kos  
     

        
Z.1.5. postavitev kolov, 

privezovanje sadik, 
postavitev zaščitne 
mreže drevesom  

    

     
  

  
    

Z.2. nabava sadik 
grmovnic 40-80 cm  

količina: 580 kos  
     

 
   

    
Z.2.2. priprava tal  - izdelava 

vrste z enobrazdnim 
plugom 

    

     
        

Z.2.3. sadnja sadik grmov           
        

Z.3. vodenje del          
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6 SKUPNA REKAPITULACIJA KOLIČIN IN STROŠKOV 
 
Za agromelioracijska dela  
 
Šifra Opis 
2.2.1.2.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 

peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.  
 

       

 količina: 
 

3416 m2 
   

       
 

 
       

2.2.1.2.1.6. Dobava in vgrajevanje betonskega propusta 
 

 
       

 
       

 količina:  92,0 m   
 

        
 

       

 
       

2.2.1.2.1.7. Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo 
 

       

 količina: 
 

3416 m2 
   

       
 

 
       

2.2.1.2.1.15. Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno od naklona 
terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec  

 
  

 
 

 
  

 količina:  860,22 m3   
 

       
 

 
       

 

 
Za izvedbo zasaditev  
 
Z.1. nabava sadik dreves 

80-100 cm  
količina: 11 kos  

     
  

  
    

Z.1.1. izkop lukenj za 
posamična drevesa  

    
     

        
Z.1.2. sadnja sadik dreves           

  
  

    
Z.1.3. nabava in dobava 

kolov za oporo - 
dolžina do 150cm, 
premer min cca 3-
5cm  

količina: 11 kos  

     
  

  
    

Z.1.4. zaščitna mreža za 
drevesa (tulec)  

količina: 11 kos  
     

 
   

    
Z.1.5. postavitev kolov, 

privezovanje sadik, 
postavitev zaščitne 
mreže drevesom  
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Z.2. nabava sadik 
grmovnic 40-80 cm  

količina: 580 kos  
     

 
   

    
Z.2.2. priprava tal  - izdelava 

vrste z enobrazdnim 
plugom 

    

     
        

Z.2.3. sadnja sadik grmov           
        

Z.3. vodenje del         
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7 POGOJI ZA IZVEDBO DEL 
 
Pri izvedbi agromelioracijskih del je potrebno upoštevati morebitne pogoje, ki so navedeni pri 
izdanih mnenjih, soglasjih  oz. dovoljenjih (priloženi projektu). 
 
Investitor od izvajalca zahteva ustrezno organizacijo in varstvene ukrepe na gradbišču, kot jo zahtevajo 
pridobljeni pogoji, soglasja oz. mnenja. 
 
Izvajalec del mora paziti, da se pri izvedbi del ne premakne ali poškoduje obstoječih mejnih znamenj. 
V kolikor bi do tega vseeno prišlo, mora izvajalec del pri izvajalcu komasacije naročiti  ponovno 
postavitev mejnih znamenj.  
 
Pri načrtovanju izvedbe del je potrebno upoštevati dejstvo, da je del območja lahko poplavljen. V času 
izvajanja posegov mora izvajalec uvesti varstvene ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da v 
primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala 
poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje. Potrebno je 
načrtovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih vod reke Pesnice in melioracijskega jarka MJ7. 
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi 
škodljiv vpliv na vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost. V času izvajanja 
posegov je investitor dolžan zagotoviti geomehanski nadzor, vse potrebne varnostne ukrepe in tako 
organizacijo na gradbišču, da bo omogočen nemoten pretok voda in preprečeno onesnaženje voda in 
okolja, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih 
snovi. V primeru nezgod je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa 
začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred 
možnostjo izliva v tla ali vodotok. Investitor mora zagotoviti ustrezen nadzor nad izvajalcem del. 
 
Morebitne začasne deponije je potrebno predvideti izven struge vodotoka ter območja potencialno 
ogroženega z visokimi vodami, območja pod vplivom zalednih vod, ali erozijsko ogroženega območja. 
 
Južni del komasacijskega območja se nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode 
(Vodovarstveno območje  - 3. varstveni režim, oznaka VVO III) , ki je določeno z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, 
št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15), zato je potrebno pri izvedbi del dosledno upoštevati omejitve in 
pogoje iz te Uredbe. 
 
Soglasodajalce, ki so navedli to zahtevo v pogojih, soglasjih oz. mnenjih, je potrebno pred pričetkom 
del pravočasno obvestiti o pričetku del, da zagotovijo zakoličbo / nadzor /zaščito ipd. s svojega 
področja: 

• Telekom Slovenije – najmanj 30 dni pred pričetkom del 
 
Zasaditve dreves in mejic se naj izvede pozno v jeseni (konec oktobra, november) zaradi boljših 
možnosti preživetja sadik. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3159
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1578
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3140
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